



	340	Sonstiges			54.000,00 €		
	345	Nachputzarbeiten	1	psch	2.500,00 €		
	349	Durchbruchsarbeiten	1	psch	6.500,00 €		
	349	Sonstiges	1	psch	10.000,00 €		
	342	Innenwände	1	psch	35.000,00 €		
<b>350</b>	<b>Decken, horizontale Baukonstruktion</b>				<b>125.000,00 €</b>	<b>23.750,00 €</b>	<b>148.750,00 €</b>
	354	Abgehängte Decken	1	psch	95.000,00 €		
	353	Fliesenarbeiten	1	psch	30.000,00 €		
<b>360</b>	<b>Dächer</b>				<b>315.500,00 €</b>	<b>59.945,00 €</b>	<b>375.445,00 €</b>
	361	Dachaufbau Erdgeschoss	1	psch	110.000,00 €		
	361	Dachaufbau Sporthalle	1	psch	155.000,00 €		
	361	Attika	1	psch	36.000,00 €		
	362	Lichtkuppeln	1	psch	14.500,00 €		
<b>390</b>	<b>Sonstiges Maßnahmen für Baukonstruktion</b>				<b>45.000,00 €</b>	<b>8.550,00 €</b>	<b>53.550,00 €</b>
	<b>391</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	1	psch	35.000,00 €		
	<b>393</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen</b>			10.000,00 €		
	393.1	Schutzmaßnahmen			10.000,00 €		
<b>399</b>	<b>Sonstiges zur KG 390</b>				<b>73.500,00 €</b>	<b>13.965,00 €</b>	<b>87.465,00 €</b>
	399.01	Untersuchung der Betonoberflächen	1	psch	12.000,00 €		
	399.02	Sonstiges Reinigung etc.	1	psch	11.500,00 €		
		Garderobenbänke und Harken	1	psch	50.000,00 €		
<b>Kostenberechnung KG 300</b>					<b>2.074.400,00 €</b>	<b>394.136,00 €</b>	<b>2.468.536,00 €</b>

<b>400 Technische Anlagen ( gemäß gesonderter Aufstellungen )</b>				<b>1.284.458,00 €</b>	<b>244.047,02 €</b>	<b>1.528.505,02 €</b>
<b>410</b>	<b>Abwasser, Wasser , Gasanlagen</b>			199.887,40 €	37.978,61 €	237.866,01 €
410	Abwasser, Wasser , Gasanlagen			199.887,40 €		
<b>420</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>			653.191,60 €	124.106,40 €	777.298,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen			653.191,60 €		
<b>430</b>	<b>Raumluftechnische Anlagen</b>			342.694,00 €	65.111,86 €	407.805,86 €
430	Lüftungsanlage			342.694,00 €		
<b>480</b>	<b>Gebäudeautomation H/L/S</b>			88.685,00 €	16.850,15 €	105.535,15 €
480	Gebäudeautomation H/L/S			88.685,00 €		
<b>Kostenberechnung KG 410 bis 480 H/L/S</b>				<b>1.284.458,00 €</b>	<b>244.047,02 €</b>	<b>1.528.505,02 €</b>
<b>440</b>	<b>Elektrische Anlagen</b>			547.775,65 €	104.077,37 €	651.853,02 €
441	Starkstromanlagen 1. BA			115.260,20 €		
441	Starkstromanlagen 2. BA			53.472,32 €		
441	Starkstromanlagen 3. BA			26.168,80 €		
441	Starkstromanlagen 4. BA			233.750,00 €		
441	Starkstromanlagen 5. BA			119.124,33 €		
<b>450</b>	<b>Kommunikationsanlagen</b>			154.197,00 €	29.297,43 €	183.494,43 €
451	Telekommunikationsanlagen			154.197,00 €		
<b>490</b>	<b>Sonstiges ELT</b>			23.166,00 €	4.401,54 €	27.567,54 €
491	Sonstiges			23.166,00 €		
<b>Kostenberechnung KG 440 bis 490 ELT</b>				<b>725.138,65 €</b>	<b>137.776,34 €</b>	<b>862.914,99 €</b>
<b>Kostenberechnung KG 400</b>				<b>2.009.596,65 €</b>	<b>381.823,36 €</b>	<b>2.391.420,01 €</b>
<b>500 Außenanlagen und Freiflächen ( gemäß gesonderter Aufstellungen )</b>				<b>35.000,00 €</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>46.030,00 €</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			35.000,00 €	6.650,00 €	46.030,00 €
500	Außenanlagen			35.000,00 €		
<b>Kostenberechnung KG 500</b>				<b>35.000,00 €</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>46.030,00 €</b>

<b>600 Ausstattung</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>610</b>	<b>Allgemeine Ausstattung</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		ohne Ansatz			0,00 €		
<b>Kostenberechnung KG 600</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>700 Baunebenkosten</b>					<b>816.799,33 €</b>	<b>155.191,87 €</b>	<b>971.991,20 €</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>				<b>816.799,33 €</b>	<b>155.191,87 €</b>	<b>971.991,20 €</b>
		Baunebenkosten geschätzt mit 20% der KG 300 und 400	1	psch	816.799,33 €		
<b>Kostenberechnung KG 700</b>					<b>816.799,33 €</b>	<b>155.191,87 €</b>	<b>971.991,20 €</b>
<b>800 Finanzierung</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>800</b>	<b>Finanzierung</b>						
		ohne Ansatz					
<b>Kostenberechnung KG 700</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kostenberechnung gesamt</b>					<b>4.935.795,98 €</b>	<b>937.801,24 €</b>	<b>5.873.597,22 €</b>

**Hinweis:**

Aufgrund der derzeitigen Situation in der Bauwirtschaft und des allgemeinen Projektfortschrittes, können zur Zeit keine ausreichenden Garantien für Kostenermittlungen und Termine durch uns gewährleistet werden.